تاریخ : ..........

شماره : ..........

قرارداد پیمانکاری
این قرارداد بین کارخانه سیمان .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ....... و به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. به شماره ثبت ................. کد اقتصادی ................ به نمایندگی آقای ........ فرزند ........ به شماره شناسنامه ............صادره از ساری خ  ......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده  
می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد : 

ماده 1) موضوع قرارداد 

عبارت است از انجام عملیات Grinding رینگ ها و غلطک های کوره هزار تنی اول کارخانه سیمان ................ به شرح زیر: 

1-1- بازسازی سطوح رینگ ها و غلطک های هر سه پایه کوره 

1-2- سرپرستی نظارت بر اجرای عملیات roller Adjusment جهت جبران کاهش قطر رینگ و غلطک ناشی از   سنگ زنی 
ماده 2 ) مدت قرارداد 

مدت زمان انجام موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 65 روز خواهد بود. 

ماده 3)  مبلغ قرارداد 

مبلغ قرارداد جهت انجام کامل موضوع ماده یک مبلغ دویست و پنجاه و چهارمیلیون و پانصد هزار ریال به شرح زیر تعیین می گردد : 

3-1- جهت اجرای خدمات موضوع بند 1-1 مبلغ دویست و چهل و دو میلیون ( 000/000/242) ریال تعیین می گردد . 

3-2- جهت اجرای خدمات موضوع بند 2-1 قرارداد دوازده میلیون و پانصد هزار ( 12500000 ) ریال تعیین می گردد . 

ماده 4)  نحوه پرداخت 

4-1- معادل 25% کل مبلغ قرارداد پس از امضاء قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد . 

4-2- 75% باقیمانده مبلغ بند (1-3) قرارداد پس از خاتمه عملیات موضوع بند ( 1-1) قرارداد و تأیید کتبی ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد . 

3-4- 75% باقیمانده بند ( 2-3) پس از انجام موضوع بند (2-1) در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد . 

ماده 5) کسورات قانونی 

5-1- از هر پرداخت پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر که توسط کارفرما پرداخت و فیش واریزی آن عیناً به مشاور ارائه می گردد . 

5-2- از هر پرداخت طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی معادل 5% کسر و به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری می گردد . بدیهی است مبلغ مزبور پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار مسترد خواهد گردید .  

ماده 6 ) جریمه تأخیر

6-1- در صورت عدم شروع عملیات طی چهار هفته بعد از پرداخت موضوع بند ( 1-4) پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر هزینه ای معادل یک هزار مبلغ قرارداد در وجه کارفرما پرداخت نماید . 

6-2- در صورتی که زمان عملیات بیش از یک دوم مدت به تأخیر انجامد و این امر ناشی از عملکرد پیمانکار باشد , پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر بیش از مدت قرارداد به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد به عنوان جریمه تأخیر در وجه کارفرما پرداخت نماید . 

6-3- در صورت توقف کوره که ناشی از اشکالات فنی و بهره برداری باشد و موجب افزایش مدت عملیات بیش از 5 روز گردد , هزینه ای معادل یک شصت و پنجم کل مبلغ قرارداد به ازای هر روز به صورت خالص توسط کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد . 

ماده 7 )  ناظرین قرارداد 

از طرف کارفرما آقایان مهندس ............ + .............. به عنوان دستگاه نظارت معرفی می گردند . 

ماده 8 ) تعهدات پیمانکار 

8-1- پیمانکار متعهد است جهت انجام خدمات موضوع ماده یک روش و تجهیزات منحصر به فرد شرکت philips scrviccs  استفاده نماید . 

8-2- پیمانکار متعهد به انجام سنگ زنی رینگ و غلطک های مورد نظر و تحویل آنها به صورت استوانه ای و صاف و با دقت حداکثر mm 3/0 در شعاع می باشد . 

8-3- پیمانکار در مورد نظارت و سرپرستی بر انجام عملیات Roller Adjustment موظف است تنظیم غلطک ها صورتی انجام شود که پایین آمدن مرکز دوران کوره ناشی از کاهش قطر رینگ ها و غلطک ها به میزان براده برداری شده در خلال عملیات Grinding جبران گردد . 

8-4- رفع عیوب عمیق نظیر قلوه کنی (spalling) که پس از سنگ زنی و استوانه ای شدن رفع نشده باشد جزء تعهدات پیمانکار نمی باشد . 

8-5- رفع عیوب مخفی نظیر ترک که در حین کار سنگ زنی آشکار گردد به عهده پیمانکار نمی باشد . 

8-6- پیمانکار موظف است چنانچه اشکالاتی در شیب غلطک و پیچیدگی بدنه کوره و یا وضعیت شافت و ...... وجود داشته باشد که موجب عدم تماس رینگ و غلطک و یا گرم کردن یاتاقان پس از سنگ زنی و جابجایی غلطک ها بشود , به کارفرما گزارش نماید تا نسبت به رفع آنها اقدام شود . 

ماده 9 ) تعهدات کارفرما 

9-1- تأمین جوشکار , برشکار , برق کار و جرثقیل مناسب جهت جابجایی و نصب دستگاه ها ( جرثقیل از نوعی باشد که طول BOOM آن حداقل تا بالاترین نقطه رینگ برسد) به عهده کارفرما می باشد . 

9-2- تأمین دو رشته کابل برق سه فاز 50A-380 V و تأمین برق 220V در هر پایه کوره به عهده کارفرما خواهد بود . 

9-3- کارفرما متعهد به ساخت Plat form مطابق نقشه ارسالی و تأمین نبشی و ناودانی مورد نیاز جهت نصب دستگاه ها ( حداقل 4 شاخه نبشی 80*80 و دو شاخه نبشی 100*100 به علاوه مقداری خرده ناودانی و خرده ورق mm 10 ) می باشد. 

9-4- تمیز کردن بدنه کوره در دو طرف رینگ و در صورت کثیف بودن و جرم گرفتگی , همچنین تمیز کردن Base Plate  یاتاقان ها به صورت کامل به عهده کارفرما می باشد . 

9-5- تأمین نیرو جهت جابجایی و تنظیم غلطک پس از سنگ زنی به عهده کارفرما می باشد . 

9-6- کارفرما تأمین هوای فشرده ( کمپرسور هوا ) با دبی مناسب ( نظیر کمپرسور معدن ) را به عهده خواهد داشت . 

ماده 10) حل اختلاف 

چنانچه در خصوص عمل به این قرارداد اختلاف نظری بین کارفرما و پیمانکار بوجود آید موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین مطرح و بررسی شده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مراتب به هیأت مدیره شرکت سهامی عام سیمان .......... و ............ به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع می گردد . 

ماده 11 ) مواد و نسخ قرارداد 

این قرارداد در 11 ماده و دو نسخه در محل کارخانه سیمان ............... تنظیم گردیده و و هر کدام از دو نسخه پس از مهر و امضاء طرفین دارای ارزش و اعتبار واحد می باشد . 

   کارفرما 


 



    پیمانکار

مدیرکارخانه سیمان ...................


 شرکت خدماتی مهندسی ..............و........
